OBEC BELUŠA, FARSKÁ 1045/6, 018 61 BELUŠA
Došlo dňa 31 DEC. 2015
Registratúrna značka
Ev. číslo
Číslo spisu 4549/2015
Znak hodnoty a lehota uloženia
Prílohy
Vybavuje Kov

ZMLUVA O DIELO č.14/2015

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **OBEC BELUŠA**
so sídlom 018 61 Beluša, Farská 1045/6
zastúpený: **Ján PREKOP**, starosta obce
IČO : 317063
DIČ: 2020441445
Bankové spojenie: VUB Považská Bystrica
číslo účtu: 20126372/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 2012 6372
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Juraj Hôrkový
telefón: 042/4624 724
fax: 042/4624820
e-mail: horkovy@belusa.sk
(ďalej len „objednávateľ")

2. Zhotoviteľ: **PROMA, s.r.o.**
so sídlom Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ
Ing. Beáta Majerská, prokurista
IČO: 31 621 252
DIČ/IČ DPH: 2020444239 / SK 2020444239
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
č. účtu: 29 4500 3461/1100
IBAN: SK85 1100 0000 0029 4500 3461
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Žilina
č. účtu: 316 751 2001/5600
IBAN: SK27 5600 0000 0031 6751 2001
BIC/SWIFT: KOMASK2X

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina
č. účtu: 171 134 6651/0200
IBAN: SK78 0200 0000 0017 1134 6651
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Žilina
č. účtu: 661 565 0007/1111
IBAN: SK85 1111 0000 0066 1565 0007
BIC/SWIFT: UNCRSKBX
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Milan Kráľ, technický riaditeľ, kral@proma.sk
Ing. Dušan Bukovan, hlavný inžinier projektu, bukovan@proma.sk
Telefón: 041/707 88 00, 707 88 01
e-mail: sekretariát.za@proma.sk
(ďalej len „zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany")
uzatvorili túto zmluvu o dielo č. 14/2015.

Článok II
Predmet zmluvy

1. Zmluva o dielo č. 14/2015 (ďalej aj „ZoD") bola uzatvorená na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa, zo dňa 21. 12. 2015, zákazky „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obnova DK Beluša", podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom ZoD je záväzok
   2.1. zhotoviteľa, že vykoná za podmienok a dojednaní uvedených v tejto ZoD pre objednávateľa dielo a odovzdá ho objednávateľovi.,
   2.2. objednávateľa, že
   a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela,
   b) zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV tejto ZoD.
3. Dielom je
   3.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej aj DRS), ktorá bude odovzdaná v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a 1 x na CD, rozpočet a výkaz výmer v 3 vyhotoveniach v papierovej forme.
   Rozsah projektovej dokumentácie:
   zameranie objektu pre potreby spracovania DRS a jeho vynesenie do digitálnej formy
   zateplenie obvodového plášťa
   zateplenie strechy
   výmena výplní otvorov (okná, dvere)
   nový bleskozvod
   Riešené profesie:
   hlavný inžinier projektu – koordinácia profesií
   stavebné konštrukcie
   statika: posúdenie jestvujúcich krovov, posúdenie priťaženia krovov od zateplenia
   elektroinštalácia: bleskozvod
   protipožiarna ochrana
   tepelno-technické posúdenie
   rozpočet a výkaz výmer
   3.2. Vypracovanie energetického auditu (ďalej aj EA), ktorý bude odovzdaný v 2 vyhotoveniach v papierovej forme.
   3.3. Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s Výzvou OP Kvalita životného prostredia, OPKZP-PO4-SC431-2015- 6 a v súlade s metodikou výzvy.

Článok III
Lehoty vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch:
   1.1. Zahájenie diela: od podpísania Zmluvy o dielo č. 14/2015
   1.2. Ukončenie prác: do 07. 01. 2016
2. Dielo za objednávateľa prevezme: Ing. Juraj Hôrkový. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zhotoviteľ a objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. IV
Cena diela a jej splatnosť

1. Cena diela bola stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 21. 12. 2015:

Objekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obnova DK Beluša"	**Zmluvná cena bez DPH v €**	**DPH v €**	**Zmluvná cena s DPH v €**
Projektová dokumentácia	**9.166,00€**	**1.833,20€**	**10.999,20€**
Energetický audit	**1.852,00€**	**370,40€**	**2.222,40€**
Spolu:	**11.018,00€**	**2203,60€**	**13.221,60€**

Slovom: Trinásťtisícdvestodvadsaťjeden 60/100€.

2. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase zdaniteľného plnenia. Cenová ponuka je prílohou č.1 tejto ZoD a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu ZoD je stanovená ako maximálna, pevná, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
4. Zhotoviteľ je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu diela a správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto ZoD.
5. Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry až po nadobudnutí účinnosti tejto ZoD podľa článku XI bod 5 ZoD.
6. Splatnosť faktúr je 30 dní.

Článok V
Miesto plnenia záväzkov

1. Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa – Obec Beluša, Obecný úrad, Farská 1045/6, 018 61 Beluša.

Článok VI
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, alebo ktorúkoľvek jeho časť po termíne uvedenom v čl. III, ods. 1 tejto ZoD, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto ZoD za každý deň omeškania.
2. Zaplatením zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej druhej zmluvnej strane.
3. Ak objednávateľ uhradí faktúru po lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela ako celku na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí.

VII.
Vyššia moc.

1. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany.
2. Ak sa splnenie tejto ZoD stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od ZoD. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok VII.
Ostatné ustanovenia.

1. Zhotoviteľ môže poveriť čiastočným vykonaním diela inú osobu. V takom prípade zhotoviteľ zodpovedá, akoby dielo vykonal sám.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto ZoD.
5. Táto ZoD môže byť vypovedaná len ak jedna zo zmluvných strán napriek písomnému upozorneniu opätovne poruší záväzky vyplývajúce z tejto ZoD. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane v písomnej forme a musí byť riadne odôvodnená. Výpovedná lehota je 7 (sedem) dní a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede.
6. Zaplatením ceny za dielo podľa článku IV, ods. 1 prechádza autorské právo k dielu na objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi porušením svojej povinnosti z tejto zmluvy, ak zaviní vznik škody zanedbaním odbornej starostlivosti pri plnení svojich povinností. Zhotoviteľ je s odbornou starostlivosťou povinný skúmať pokyny, podklady a iné dokumenty objednávateľa slúžiace na poskytnutie služby.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia.

1. Jednotlivé ustanovenia ZoD môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD. Uzatváranie dodatku musí byť v súlade s § 10a zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon **kontroly/auditu** súvisiaceho s uskutočnenými dodávanými tovarmi, stavebnými prácami a poskytovanými službami **kedykoľvek** počas platnosti a účinnosti ZoD, a to oprávnenými osobami v zmysle podmienok poskytnutia NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Objednávateľ obstaráva dielo na základe Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu OP Kvalita životného prostredia, OPKZP-PO4-SC431-2015- 6 a v súlade s metodikou výzvy (ďalej len „NFP"), preto je objednávateľ viazaný záväzným harmonogramom plnenia aktivít projektu. Zhotoviteľ si je plne vedomý následkov (nárok na náhradu vzniknutej škody) vyplývajúcich z oneskoreného, či chybného dodania diela alebo odstúpenia od ZoD, resp. iného porušenia zmluvných podmienok, ktorým Zhotoviteľ znemožní objednávateľovi splnenie záväzkov vyplývajúcich zo ZoD o poskytnutí podpory alebo znemožní samotné čerpanie podpory.
4. Zhotoviteľ formou pristúpenia k dodatku tejto ZoD zosúladí obsah zmluvy s požiadavkami poskytovateľa NFP.
5. Zmluva od dielo č. 14/2015 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. ZoD je účinná po pridelení finančných prostriedkov z príslušného OP a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ZoD v prípade nepridelenia finančných prostriedkov v plnej výške požadovanej v projektovej žiadosti.
6. Ostatné právne vzťahy, výslovne ZoD neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
7. Táto ZoD je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu ZoD porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Beluši, 31. 12. 2015

Objednávateľ:

Obec Beluša

[redacted]

Ján Prekop

Príloha: Cenová ponuka zhotoviteľa

V ŽILINE, 31.12.2015

Zhotoviteľ:

PROMA s.r.o.

[redacted]

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ

PROMA s.r.o.
projektová príprava a riadenie výstavby
BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
TEL.: +421 / 41 / 7078800, 7078801
IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020[illegible]